
 
 
INFORME COMPLEMENTARI A L’ACTA DE LA REUNIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 
CELEBRADA EL DIA 25 DE FEBRER D’OBERTURA PÚBLICA D’OFERTES PER A LA SELECCIÓ 
D’EMPRESA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L’EDIFICACIÓ D’HABITATGES, LOCAL, SOTERRANI-
APARCAMENT I ZONA VERDA COMUNITÀRIA A LES PARCEL·LES K1, K2.1.  K2.2 I K0 DEL SECTOR 
“CAMÍ DEL LLOR” (SB-126/R) PROMOGUDA PER LA COMPANYIA LOCAL D’ACTUACIONS 
URBANÍSTIQUES SANTBOIANES, SA . 
 
 

Durant el transcurs de la sessió  celebrada en el dia d’ahir es va constatar per part de la Mesa i 
dels representats de les empreses licitadores  assistents a l’acte públic, l’existència d’alguna errada en 
les ofertes econòmiques presentades, en el sentit que en alguns casos l’import total de PEM 
consignat en el document de la proposició econòmica no es corresponia amb el sumatori de les 
quantitats corresponents al Preu d’Execució Material de l’edifici d’habitatges, local i aparcament i 
al Preu d’Execució Material corresponent a la urbanització de la zona verda.  

 
La Mesa ha considerat necessari entrar a comprovar aquelles ofertes en les que es produïa 

aquesta circumstància per si de la documentació presentada es podrien clarificar aquests errors, essent el 
resultat el següent: 
 
 
OFERTA NÚMERO 2 
WINTERRA CONSTRUCTORA   A-36.351.831 
 
En el document de la proposició econòmica consta un import total de 3.952.233,66 euros de PEM. 

Es desglossa l’import del PEM en : 
 3.789.130,47 € corresponents a l’edificació 
 i 136.103,02 € corresponents a la urbanització. 
 

Correcció d’errada: Del conjunt de la documentació aportada es desprèn que l’oferta total de PEM és 
realment de 3.925.233,49 €, xifra que es correspon amb el sumatori de les dos quantitats relatives a 
l’edificació i a la urbanització consignades en el document de la proposició econòmica. 
  
 
 
OFERTA NÚMERO 10 
VOPI 4 CONSTRUCTORA A-59.345.702 
 
En el document de la proposició econòmica consta un import total de 5.282.517,11 euros de PEM. 

Es desglossa l’import del PEM en : 
 5.087.770,82 € corresponents a l’edificació 
 i 194.724,29 € corresponents a la urbanització  

 
Correcció d’errada: Del conjunt de la documentació aportada es desprèn que l’import corresponent  a 
la urbanització és realment de 194.746,29 € de PEM, xifra que, sumada amb la corresponent a 
l’edificació, dóna com a resultat la contemplada com a total de PEM en el document de proposició 
econòmica. 



OFERTA NÚMERO 11  
BETA CONKRET, SA A-61.434.205 
 
En el document de la proposició econòmica consta un import total de 6.523.626,39  euros de PEM. 

Es desglossa l’import del PEM en : 
 5.245.157,16 € corresponents a l’edificació 
 i 236.881,82 € corresponents a la urbanització  

 
Correcció d’errada: Del conjunt de la documentació aportada es desprèn que l’oferta total de PEM és 
realment de 5.482.038,98 €, xifra que es correspon amb el sumatori de les dos quantitats relatives a 
l’edificació i a la urbanització consignades en el document de la proposició econòmica. 
 
 
 
OFERTA NÚMERO 21 
EDIVICA 2025 B-62.517.073 
 
En el document de la proposició econòmica consta un import total de 5.270.763,50 euros de PEM. 

Es desglossa l’import del PEM en : 
 5.270.763,50 € corresponents a l’edificació 
 i 527.076,30 € corresponents a la urbanització  
  

Del conjunt de la documentació aportada no es poden comprovar ni corregir les dades que consten en el 
document de la proposició econòmica. En aquest cas es demanarà un aclariment al licitador. 
 
 
 
OFERTA NÚMERO 22 
SASTRE HERMANOS, SA EMPRESA CONSTRUCTORA “SATHER” A-08.191.918 
 
En el document de la proposició econòmica consta un import total de 6.646.476,37 euros de PEM. 

Es desglossa l’import del PEM en : 
 5.307.997,24 € corresponents a l’edificació 
 195.527,02 € corresponents a la urbanització 

  i 81.750,00 € corresponents a Seguretat i Salut  
 
Correcció d’errada: Del conjunt de la documentació aportada es desprèn que l’oferta total de PEM és 
realment de 5.585.274,26 €, xifra que es correspon amb el sumatori de les tres quantitats relatives a 
l’edificació, la urbanització i seguretat i salut consignades en el document de la proposició econòmica. 
 
 
 
Finalment també es verifica que alguns dels percentatges de Baixa ó Increment de les ofertes en relació 
al pressupost (PEM) dels Projecte Executiu i el Projecte d’Urbanització visats i lliurats amb els Plecs de 
Clàusules Generals, Tècniques i Econòmiques no estan correctament calculats, sense que aquest fet  
tingui major repercussió. 
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